



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

Verbale delle operazioni di gara n. 1
Seduta pubblica

Oggetto	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO", NEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO.
CIG	A03B080DE1
CUP	J13H19000240001
Importo di gara	€ 429.659,43
Scelta del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA B, DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II.
Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO
Modalità	TELEMATICA

Premesso che:

- con note pervenute in data 27.11.2023 al prot. n. 7382 e in data 11.12.2023 al prot. n. 7725 il Comune di San Secondo di Pinerolo trasmetteva la documentazione tecnico amministrativa necessaria a dare avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO";
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese n. 372 del 11.12.2023, per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della succitata legge;
- lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dalla C.U.C. con protocolli nn. nn. 7781 del 12.12.2023, 7782 del 12.12.2023, 7783 del 12.12.2023, 7784 del 12.12.2023, 7785 del 12.12.2023, 7786 del 12.12.2023, 7787 del 12.12.2023, 7788 del 12.12.2023, 7789 del 12.12.2023, 7790 del 12.12.2023, 7791 del 12.12.2023, 7792 del 12.12.2023, 7793 del 12.12.2023, 7794 del 12.12.2023, 7795 del 12.12.2023, 7796 del 12.12.2023, 7798 del 12.12.2023, 7799 del 12.12.2023, 7800 del 12.12.2023, 7801 del 12.12.2023, 7802 del 12.12.2023, 7803 del 12.12.2023, 7804 del 12.12.2023 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- nel Disciplinare di gara è stata indicata quale scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 27.12.2023 alle ore 16:00;
- entro il termine stabilito risulta pervenuta una sola busta amministrativa:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
Alpi Rocce Srl	LOC. VIGNA, 2/C, Grosso (TO), 10070	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
ARTUSO S.R.L.	C.SO REGINA MARGHERITA,213, Torino (TO), 10144	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
BARBERA S.R.L.	Via degli Eula 11, Villanova Mondovì (CN), 12089	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
BELLORA S.A.S. DI BELLORA FRANCO, ADELIO, FABRIZIO & C.	CORSO IV NOVEMBRE, 41, Santo Stefano Belbo (CN), 12058	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
CABRINI ALBINO S.R.L.	VIA PREALPINA INFERIORE N. 2/i, Gorno (BG), 24020	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
CACCIABUE SRL	Strada Redabue - Felizzano 11/b, Masio (AL), 15024	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l.	Via Palma di Cesnola, 38, Torino (TO), 10127	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.R.L.	VIA FRANCESCO SPIRITO, 46, Aquara (SA), 84020	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
Euro Infrastrutture s.r.l.	Via Crocevie - Zona Industriale, SNC, Sturmo (AV), 83055	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
F.LLI FERRARA SRL	Via Madonna del Pantano Nord N. 2, Giugliano in Campania (NA), 80014	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
FERRETTI SRL	Via Corsica 6 , Genova (GE), 16128	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
GODINO SCAVI S.R.L.	STRADA BRAIDE, 37, Bricherasio (TO), 10060	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
I.CO.STRA S.r.l.	Corso Torino 4/13, Genova (GE), 161129	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
IMPRESA EMANUELLI SRL	VIA SOLERO, 6, Quargnento (AL), 15044	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA



ITALBETON SPA UNIPERSONALE	VIA DOSS TRENTO 45, Trento (TN), 38122	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
MA.RI. srl	Piazza San Giovanni, 2, Mezzolombardo (TN), 38017	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
MARIETTA Srl	VIA CORIO N° 52, Balangero (TO), 10070	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
NEMO SRL	VIA MAMELI 6, Casale Monferrato (AL), 15033	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
PREVE COSTRUZIONI SpA	VIA PROVINCIALE BOVES 12, Roccavione (CN), 12018	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
R.B.F. s.r.l.	Corso Felice Cavallotti n.54, Asti (AT), 14100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
RUSCALLA RENATO SPA	Via Provenzale n.16, Asti (AT), 14100	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
SOMOTER SRL	Via 11 Settembre n. 23 , Borgo San Dalmazzo (CN), 12011	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
TERRA.CON S.R.L	VIA GIOVANNI AGNELLI 71, Carmagnola (TO), 10022	27/12/2023 12:51	n.8147 del 27/12/2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 09:00, il RUP della gara in oggetto, Arch. P. T. Davide Benedetto, assistito dal Dott. Davide Bianco Pasquale, dichiara aperta la seduta pubblica, dando atto che non sono presenti rappresentanti della ditta offerente.

Si prosegue con l'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente al fine della sua ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso presentate, delle certificazioni dallo stesso prodotte, con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Offerta
TERRA.CON S.R.L. - P.IVA:09093770015	Nome file: Busta Amministrativa.zip.p7m Dimensione file: 8.53 MB Impronta MD5: 2ce021509f93e99bdca8bf91f6479f84	AMMESSA



Alle ore 09:20 la seduta viene momentaneamente sospesa per la predisposizione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti, che sarà immediatamente trasmesso, a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le operazioni riprenderanno immediatamente a seguito delle suddette operazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. P. T. Davide BENEDETTO

F.to in originale

L'Assistente:

Dott. Davide Bianco Pasquale

F.to in originale