



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

Verbale delle operazioni di gara n. 4
Seduta riservata

Oggetto	OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F. MARRO", NEL COMUNE DI VILLAR PEROSA.
CIG	B422FBBA45
CUP	B98E18000080002
Importo di gara	€ 1.771.792,40
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 10 inviti
Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara	Comune di Villar Perosa
Modalità	Telematica

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 09:00, il sottoscritto Arch. P.T. Davide BENEDETTO, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, assistito dal Dott. Davide Bianco, dipendente dell'Unione Montana del Pinerolese;

Richiamati i verbali delle operazioni di gara da 1-2-3;

Considerato che con verbale n. 3 in data 05.12.2024 il RUP ha verificato, a seguito dell'apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici ammessi, che l'offerta presentata dalla Ditta Opera s.r.l. - P. IVA: 02502210046, risultata miglior offerente al termine del succitato procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, risulta aver dichiarato in sede di offerta un costo per la manodopera inferiore a quello individuato dall'Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara;

Preso atto che, con il medesimo verbale, il RUP ha sospeso la seduta di gara al fine di richiedere chiarimenti in merito all'operatore economico, per poter addivenire alla successiva proposta di aggiudicazione;

Dato atto che:

- con nota in data 05.12.2024 prot. n. 9131 si è provveduto a richiedere le giustificazioni relative al costo per la manodopera, con scadenza fissata per le ore 09:00 del giorno 12.12.2024;
- con nota pervenuta in data 09.12.2024 al prot.n. 9197 l'Operatore Economico ha provveduto a trasmettere apposita documentazione giustificativa.



Il RUP accerta che l'Operatore Economico ha predisposto una documentazione esaustiva e sufficiente a giustificare i costi della manodopera indicati in sede di gara, in coerenza con il CCNL indicato dall'Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara.

La seduta riservata viene chiusa alle ore 09:25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto della C.U.C.

Arch. P. T. Davide BENEDETTO

F.to in originale

L'Assistente:

Dott. Davide Bianco Pasquale

F.to in originale